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zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Solarpark Neuendorf A”

zwischen

Anumar Solarpark Neuendorf A GmbH & Co. KG
Steinstr. 19

17389 Anklam

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Greifswald unter HRA 2979

vertreten durch den Geschéaftsflihrer Markus Brosch
= Im Folgenden ,Vorhabentréger® genannt

und

Gemeinde Ducherow,
Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow

vertreten durch den Ersten Birgermeister Bernd Schubert

= Im Folgenden ,Gemeinde® genannt

Praambel

Der Vorhabentrager hat die Flache(n) im Geltungsbereich gepachtet und plant, hierauf eine Photo-
voltaik-Freiflachenanlage zu errichten. Das Vorhaben soll im Rahmen eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes umgesetzt werden. Mit diesem Vertrag sollen zwischen den Parteien die Durch-
fihrungsmodalitdten und sonstige Vereinbarungen geregelt werden.
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Teil A
Allgemeines

l. Gegenstand des Vertrages

1. Gegenstand des Vertrages ist das Vorhaben ,Solarpark Neuendorf A", das die Errichtung
und den Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaik-Anlage (nachfolgend auch ,PV-Anlage” ge-
nannt) sowie die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflachen beinhaltet.

2. Das Vertragsgebiet umfasst die im Ubersichtsplan (Anlage 1) dargestellten Grundstiicke

Flurstiick-Nr. 2/4 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A

«  Flursttick-Nr. 3 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A

«  Flurstiick-Nr. 4 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A
Flurstick-Nr. 5 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A

«  Flurstiick-Nr. 6 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A

«  Flurstiick-Nr. 7 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A

. Flurstiick-Nr. 8 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A
Flurstiick-Nr. 9 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A
Flurstiick-Nr. 10 der Flur 15 in der Gemarkung Neuendorf A

(nachfolgend auch , Geltungsbereich* genannt).

Il. Vorhabentrager

1. Der Vorhabentrager bestatigt, wirtschaftlich in der Lage zu sein, das geplante Vorhaben
durchzufihren.
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Teil B
Vorhaben

lll. Beschreibung desVorhabens

1. Der Vorhabentrager beabsichtigt im Geltungsbereich die Errichtung und den Betrieb einer
PV-Anlage. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Zuldssigkeit der PV-Anlage ist unter an-
derem die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erforderlich. Das
Vorhaben umfasst folgende Bestandteile:

1. Errichtung einer Photovoltaik-Anlage durch Aufstellung von aufgestanderten Modultischen

N

Errichtung von Technikgeb&duden fiir Wechselrichter und Trafostation,

3. Errichtung einer Einzdunung um die PV-Anlage

4. Herstellung und Pflege derAusgleichsmaBnahmen

5. Errichtung einer Kabeltrasse vom Geltungsbereich zum Netzeinspeisepunkt

wie im Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 2) beschrieben.

Die Vertragsparteien sind darlber einig, dass der Entwurf des Bebauungsplanes identisch ist mit
dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan.

IV. Durchfiihrungsverpflichtungen

1. Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchflihrung des Vorhabens sowie aller Griinord-
nungsmaBnahmen nach den Regelungen dieses Vertrages sowie den Festsetzungen des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gegeniber der Gemeinde.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, dabei alle gesetzlichen und behérdlichen Anforde-
rungen, Vorgaben und Auflagen auf eigene Kosten dauerhaft zu erfillen. Die Gemeinde
wird von allen Kosten und Verantwortlichkeiten hierzu freigestellt.
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Der Vorhabentrager verpflichtet sich,

a) mit der Ausflihrung des Vorhabens spatestens 48 Monate nach Inkrafttreten des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes zu beginnen und dieses spatestens innerhalb von 12
Monaten fertigzustellen.

b) die Freiflachengestaltung und Griinordnung entsprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes spatestens in der zweiten Pflanzperiode nach betriebsfertiger Herstel-
lung der PV-Anlage herzustellen. Die Eingriinung ist fur die gesamte Dauer der Nutzung
zu pflegen und zu erhalten. Ausfélle sind zeitnah zu ersetzen.

Einzelne oder mehrere der vorgenannten Fristen kdnnen einmal oder auch mehrmals ein-
vernehmlich verlangert werden. Die Fristverlangerung wird vereinbart, in dem der Vorha-
bentrager der Gemeinde die zu verlangernde Frist mit der Aufforderung zur Einwilligung
benennt und die Gemeinde die begehrte Einwilligung erklart. Die Einwilligung gilt als erteilt,
wenn nicht innerhalb von 2 Monaten die Einwilligung verweigert wird.

Die Gemeinde kann die Einwilligung zur Verlangerung einer aufgrund dieses Durchflih-
rungsvertrages vereinbarten oder einvernehmlich verlangerten Frist nicht verweigern, wenn
der Vorhabentréger an der Einhaltung dieser Frist aus von ihm nicht zu vertretenden recht-
lichen und/oder tatsachlichen Grinden gehindert war und sofern die Fristverlangerung unter
Abwagung aller Belange angemessen ist. Als nicht von dem Vorhabentrager zu vertretende
Umstande gelten auch Verzégerungen durch gerichtliche und behordliche Entscheidungen
und Verfahren aufgrund von Einwendungen Dritter gegen das Vorhaben, insbesondere
auch gegen die Baugenehmigung oder den vorhabebezogenen Bebauungsplan sowie Ge-
setzesanderungen, die sich auf die Durchfihrung und Wirtschaftlichkeit des Vorhabens aus-
wirken.

Die Parteien sind dartber einig, dass die Gemeinde von dem Durchflihrungsvertrag zurick-
treten kann, wenn der Vorhabentrager das Vorhaben geméaR vorstehend B Il 1 Ziff. 1, 2, 3
und 5Snicht innerhalb der vereinbarten Frist beginnt und abschlieBt, und sie den Bebauungs-
plan aufheben soll, § 12 Abs. 6 BauGB. Weitere Anspriiche und Rechte wegen der Nichter-
fullung dieser Verpflichtung, insbesondere auf Durchfiihrung des VVorhabens oder Schaden-
ersatz wegen Nichterfillung stehen der Gemeinde nicht zu. Klargestellt wird, dass die Ge-
meinde auf die Durchflihrung der ErschlieBungs- und AusgleichsmaBnahmen und der Frei-
flachengestaltung Anspruch hat, (Teil B IV 6 @) und Teil C 1a) und d)).
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Zur Sicherung der Verpflichtung geman Ziffer IV Nr. 2 Absatz b) ibergibt der Vorhabentrager
an die Gemeinde eine Sicherheit (Begriinung) in Hohe von 60.000 €. Die Sicherheit ist in-
nerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Baubeginnsanzeige zu leisten.

a)

b)

Erfullt der Vorhabentrager die Pflicht nicht fristgerecht oder nicht vertragsgemas, ist die
Gemeinde berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfihrung der Arbei-
ten zu setzen. Erflillt der Vorhabentrager bis zum Ablauf dieser Frist die Verpflichtungen
nicht, ist die Gemeinde berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Vorhabentragers unter
Inanspruchnahme der Sicherheit ausfiihren zu lassen. Ubersteigen die Kosten die ge-
leistete Sicherheit, so ist der Vorhabentrager zur Erstattung verpflichtet. Weitergehende
Schadensersatzanspriche der Gemeinde bleiben davon unberihrt. Das Recht zum
Rucktritt von diesem Vertrag ist insoweit ausgeschlossen.

Sofern die Sicherheit nicht verwertet wird, hat die Gemeinde diese in Hohe von 75%
der gestellten Sicherheitsleistung nach vertragsgeméaBer Herstellung der Randeingri-
nung gem. B-Plan freizugeben. Die Sicherheit im Ubrigen ist freizugeben bzw. zuriick-
zugeben nach Aufgabe der Nutzung des Vorhabengebiets als Photovoltaikanlage. So-
weit zum jeweiligen Zeitpunkt der Freigabe bzw. Rickgabe die die Randeingrinung
betreffend geltend gemachten Anspriiche der Gemeinde noch nicht erfillt sind, darf
die Gemeinde den entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

7. DerVorhabentrager zeigt der Gemeinde den Beginn und den Abschluss der BaumaRnahme
schriftlich an.

V. Nutzung der gemeindlichen StraBen und Wege

1

Das Vorhaben wird Uiber den bestehenden offentlichen Weg Flurstiick.Nr. 120 in der Gemar-
kung Neuendorf A erschlossen. Zur Nutzung dieser Wege mit Fahrzeugen mit einem zulas-
sigen Gesamtgewicht bis zu 40 tim Zuge der Errichtung, Instandhaltung oder Reparatur und
Riuckbau der PV- Anlage gilt Folgendes:

a)

Die Parteien vereinbaren, unmittelbar vor und nach der Benutzung der oben bezeich-
neten Wege jeweils den Zustand dieser Wege gemeinsam mit einem Vertreter der Ge-
meinde zu begutachten und etwa bestehende Schaden/Méngel an den Wegen fotogra-
fisch wie zeichnerisch hinsichtlich Art, Ausmal und genauer Lage zu dokumentieren.
Der Gemeinde ist ein Exemplar dieser Dokumentation unverziglich und vor Benutzung
der StraBen und Wege auszuhandigen.



Stadtebaulicher Durchfiihrungsvertrag
mit integriertem Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Stand: 24.06.2022 Seite 6 von 15

b) Der Vorhabentrager ist verpflichtet, den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Be-
nutzung der Wege rechtzeitig, vorher bei der Gemeinde schriftlich anzukundigen. So-
fern keine andere Mitteilung durch den Vorhabentrager erfolgt, wird als zustandiger Pro-
jektleiter fungieren:

Markus Brosch

Anumar GmbH

Mobil: 015118052202

Tel.: 08419937380

Email: markus.brosch@anumar.de

Im Ubrigen ist als Ansprechpartner der Geschéftsfiihrer des Vorhabentragers zustandig.

¢) Der Vorhabentrager haftet flr samtliche Schaden, die bei der Benutzung der Wege ent-
stehen. Zur Absicherung dieser Anspriche leistet der Vorhabentrager eine Sicherheit
(Verkehrswege) bei Errichtung der Anlage in Hohe von 10.000 €. Die Sicherheit ist in-
nerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Baubeginnsanzeige zu leisten. Die Gemeinde
ist verpflichtet, diese Sicherheit nach Abnahme der Arbeiten innerhalb von 30 Tagen
freizugeben.

2. Der Vorhabentréger stellt sicher, dass auch wahrend der oben angeflhrten Inanspruch-
nahme der Wege der landwirtschaftliche Verkehr aufrechterhalten wird.

3. Firden Zeitraum der oben angefiuhrten Inanspruchnahme der Wege ist der Vorhabentrager
verpflichtet, vor Beginn der MaBnahme der Gemeinde den Abschluss einer ausreichenden
Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
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a)

Der Vorhabentrager ist verpflichtet, unverziglich nach der Benutzung der oben genann-
ten Wege den urspriinglichen Zustand auf eigene Kosten wiederherzustellen. Die Ge-
meinde ist verpflichtet, die den Regeln der Technik entsprechend durchgefiihrten Ar-
beiten abzunehmen, § 640 Abs. 1 BGB.

b) Der Vorhabentrager ist verpflichtet, diese Arbeiten frei von Sachmangeln durchzufihren.

Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Gemeinde die Beseitigung der Man-
gel verlangen. Kommt der Vorhabentrager dieser Verpflichtung innerhalb angemesse-
ner Frist nicht nach, ist die Gemeinde berechtigt, die Mangel selbst zu beseitigen und
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen sowie etwa darliberhinausgehenden Scha-
dens zu verlangen und daflr die Sicherheit gemaB vorstehend IV. 1 ¢ in Anspruch zu
nehmen.

c) Ubersteigen die Kosten die geleistete Sicherheit, ist der Vorhabentrager zur Erstattung

verpflichtet. Mdngelanspriiche der Gemeinde verjdhren innerhalb von einem Jahr nach
Abnahme der EingriinungsmaBnahmen.

VI. Anforderungen an das Vorhaben, Nutzungspflichten, Riickbauverpflichtung und
Sicherheitsleistung

1. DerVorhabentrdger sorgt auf eigene Kosten fur den notwendigen Anschluss der PV-Anlage
an das Stromnetz. Ein Kanal- und Wasseranschluss sind nicht vorgesehen.

2. Der Vorhabentrager ist nach Aufgabe der Nutzung weiter verpflichtet, die Anlage fachge-
recht zu beseitigen.

3. Zur Absicherung der Rickbauverpflichtung Ubergibt der Vorhabentréager vor Ablauf des
zehntens Betriebsjahres der Gemeinde eine Sicherheit (vgl. Teil F, Sicherheit) in Hohe von
180.000,00 €. Die Gemeinde kann die Ubergabe der Sicherheit vor dem zehnten Betriebs-
jahr nicht verlangen.
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Teil C

ErschlieBungs- und naturschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen

1. Zur ErschlieBung werden folgende MaBnahmen durchgefihrt:

a)

b)

Q)

d)

Die ErschlieBung (Zufahrt) hat entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu
erfolgen.

Die Anschlussleitungen zum Einspeisepunkt werden gem. einem separaten Gestattungsver-
trag mit den jeweiligen Grundstiickseigentimern geregelt. Die Gemeinde sichert bereits
jetzt die grundséatzliche Bereitschaft zu, dass bei Bedarf offentliche StraBen und Wege ge-
maR der noch zu schlieBenden Vereinbarung genutzt werden darf.

Samtliches anfallendes Niederschlagswasser wird zur Reduzierung des Wasserabflusses
und zur Anreicherung des Grundwassers auf den Grundsticken flachig tber die belebte
Bodenschicht versickert. Ob die Flache fur eine Versickerung geeignet ist, obliegt inkl. Nach-
weispflicht dem Vorhabentrager. Gegebenenfalls sind techn. MaBnahmen fir eine Versicke-
rung durch den Vorhabentrager umzusetzen. Die Gemeinde ist weder fiir die entspre-
chende Eignung der Flache verantwortlich, noch Ubernimmt sie Kosten zur Umsetzung
der Oberflachenentwéasserung.

Ein Wasseranschluss, eine Anbindung an die ortliche Kanalisation und eine Abfallbeseiti-
gung ist nicht erforderlich.

Der Vorhabentréger hat ferner als Ausgleich fir die Eingriffe in die Landschaft die im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan (Anlage 2) festgelegten MaBnahmen durchzufiihren. Die
Eingriinung der PV-Anlage hat ebenfalls gemaB den Vorgaben des Bebauungsplans (An-
lage 2) zu erfolgen. werden. Die Ausgleichs- und EingrinungsmaBnahmen missen spates-
tens in der zweiten Pflanzperiode, die auf die Inbetriebnahme der Anlage folgt, abgeschlos-
sen. Erflllt der Vorhabentrager die Pflicht nicht fristgerecht oder nicht vertragsgemaB, ist
die Gemeinde berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfiihrung der
Arbeiten zu setzen. Erfiillt der Vorhabentrager bis zum Ablauf dieser Frist die Verpflich-
tungen nicht, ist die Gemeinde berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Vorhabentragers
ausfihren zu lassen.

2. Der Vorhabentrager hat samtliche notwendigen Genehmigungen und Gestattungen einzu-
holen und erforderliche Anzeigen vorzunehmen.

Teil D
Kostentragung

1. Der Vorhabentrager tragt die Kosten des Vorhabens, der ErschlieBungsmaBnahmen, der
naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung, des vollsténdigen Rickbaus der PV- Anlage so-
wie alle etwaigen Kosten fiur sonstige erforderliche Genehmigungen in Zusammenhang mit
dem Vorhaben.
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2. Die Gemeinde erklart sich damit einverstanden, dass der Vorhabentrager auf eigene Kosten
die erforderlichen Planunterlagen erstellt, Gutachten bei geeigneten Fachleuten beauftragt
und das Verfahren mit der Gemeinde durchfihrt.

3. Die Gemeinde wird von jedem Kostenrisiko im Zusammenhang mit dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan freigestellt.

4. Der Vorhabentrager bezahlt an die Gemeinde 5.000 € als Ersatz fir Gemeindeskosten und
Aufwendungen. Der Betrag ist 30 Tage nach erfolgtem Satzungsbeschluss und Rechnungs-
stellung fallig.
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Teil E
Aufschiebende Bedingung

1. Der Vertrag — mit Ausnahme der Regelungen in Teil D 2., 3. und 4., Teil G steht unter der
aufschiebenden Bedingung, dass

e dieser Vertrag durch den Gemeinderat genehmigt wird,

e der vorhabenbezogene Bebauungsplan durch die Gemeinde als Satzung beschlossen
ist und

e dieser wirksam ortsiblich bekannt gemacht wurde.

Die beiden letztgenannten Bedingungen gelten als eingetreten, wenn vor Satzungsbe-
schluss und/oder offentlicher Bekanntmachung fiir das Bauvorhaben eine bestandskraf-
tige Baugenehmigung fiir eine Nutzung entsprechend dem als Anlage 2 beigefligten
Entwurf des Bebauungsplanes erteilt worden ist.

Teil F
Sicherheit

1. Alle Sicherheitsleistungen im Uberblick

Sicherheit / Zweck Nr. | Betrag EUR | Verweis gem.
Sicherheit Begriinung 60.000 | Teil B, IV Nr. 2, Abs. b)
Verkehrswege 10.000 | Teil B, V Nr.1, Abs. ¢)
Ruckbauverpflichtung 180.000 | Teil B, VINr. 3

WIN|—

2. Die Sicherheit kann nach Wahl des Vorhabentragers durch Hinterlegung von Geld bei der Ge-
meinde oder durch Birgschaft geleistet werden. Der Vorhabentrager ist jederzeit berechtigt,
eine gestellte Sicherheit durch die andere auszutauschen.

3.  Wahlt der Vorhabentrager Sicherheit durch Hinterlegung, zahlt er den entsprechenden Betrag
auf ein Konto der Gemeinde. Der Vorhabentrdger verzichtet unwiderruflich auf evtl. Zinsein-
kinfte.

4, Leistet der Vorhabentréger Sicherheit durch Birgschaft, gilt Folgendes:

Diese Sicherheit ist zu leisten durch Ubergabe einer schriftlichen, unbefristeten, selbstschuld-
nerischen Blirgschaft einer deutschen Bank oder eines deutschen Kreditversicherers. Die Blirg-
schaftserklarung muss den Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit enthalten.

Deutsches Recht muss anwendbar sein unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

Leistet der Vorhabentrdger schuldhaft eine oder mehrere Biirgschaften nicht fristgemaB
und/oder nicht vollstdndig und wurde er jeweils nach Faélligkeit durch die Gemeinde mit einer
Frist von 10 Bankarbeitstagen zur Stellung der Sicherheit aufgefordert, so ist der Vorhabentrager
verpflichtet, je VerstoB eine Vertragsstrafe in Hohe von 5 % des angeforderten Blrgschaftsbe-
trags zu bezahlen. Der Anspruch auf Leistung der Sicherheit bleibt hiervon unberihrt.
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Teil G
Planungsfreiheit, Haftungsausschluss

1. Die Beteiligten sind sich dariber einig, dass die Gemeinde mit den heutigen Vereinbarungen
keinerlei Verpflichtungen eingeht, die sie an einem unvoreingenommenen und spéteren Vor-
bringen gegentiber der offenen Abwagung hindern konnten und auch keine Zusage abgibt auf
Durchftihrung und Abschluss des Verfahrens tber die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes. Insbesondere ist die Gemeinde nicht verpflichtet, einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan insgesamt oder in Teilen mit dem Inhalt des derzeit vorliegenden Entwurfs des
Bebauungsplanes aufzustellen. Der Vorhabentragerin ist bekannt, dass geméaR § 1 Abs. 3 Satz 2
BauGB kein Anspruch auf die Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht, und ein solcher An-
spruch auch nicht durch Vertrag begriindet werden kann.

2. Die Gemeinde Ubernimmt keine Verantwortung bzw. Haftung fur die - vom Vorhabentrager be-
auftragte Architekturbilro - vorgelegten Unterlagen wahrend und nach den laufenden Bauleitver-
fahren (B-Plan) zur Realisierung des Vorhabens. Dies umfasst explizit auch die Angaben in Be-
kanntmachungen, sowie vorlegelegte Abwadgungsvorschlage etc.

3. Fur den Fall der Aufhebung der Satzung (8 12 VI BauGB) kénnen Anspriiche aus der Aufhebung
gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Dies gilt speziell auch fur den Fall, dass die
Nichtigkeit der Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gerichtlich festgestelit
werden sollte.

Teil H
Rechtsnachfolge und Wechsel des Vorhabentragers

1. Die Gemeinde erteilt bereits jetzt ihre Zustimmung zu einem Wechsel des Vorhabentragers,
wenn der Vorhabentréger, der diesen Vertrag unterzeichnet hat (urspriinglicher Vorhabentra-
ger), der alleinige personlich haftende Gesellschafter des neuen Vorhabentragers ist. Der neue
Vorhabentrager tritt dann anstelle des urspriinglichen Vorhabentréagers in alle Rechte und
Pflichten aus dem Vertrag schuldbefreiend ein. Der Wechsel des Vorhabentragers erfolgt mit
Zugang einer einvernehmlichen Anzeige durch Vorhabentrager und dem Rechtsnachfolger an
die Gemeinde.

2. Der Wechsel des Vorhabentragers bedarf im Ubrigen der schriftlichen Zustimmung der Ge-
meinde. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn Tatsachen, die Annahme rechtferti-
gen, dass die Durchfihrung des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes innerhalb der vereinbar-
ten Fristen gefahrdet ist, 8 12 Abs. 6 BauGB.

3. Alle Rechte und Pflichten der Vertragsparteien gelten auch zugunsten oder zu Lasten etwaiger
Rechtsnachfolger, d.h. die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre jeweiligen vertraglichen Ver-
pflichtungen etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen, sowohl gegeniber dem jeweils Nut-
zungsberechtigten als auch gegeniber der finanzierenden Bank.

Teil |
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:
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a) Der Ubersichtsplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1).
b) Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 2 und 2.1 vom 31.05.2022

(Anlage 2).

Fir den Entwurf des B-Planes (b) gilt nach entsprechender Bekanntgabe der rechtskraftige Plan.



Stadtebaulicher Durchfiihrungsvertrag
mit integriertem Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Stand: 24.06.2022 Seite 13 von 15

Teil J
Schlussbestimmungen
1. Vertragsdnderungen oder Ergédnzungen sowie eine Aufhebung des Durchfithrungsvertrages be-
ddrfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der tbrigen Regelungen
dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich ent-
sprechen. Die gilt auch fur Vertragslicken.

Die Gemeinde und der Vorhabentrager verpflichten sich wechselseitig, die Vereinbarungen
in diesem Vertrag jeweils zu ergédnzen und/oder anzupassen, soweit dadurch die Durchfiih-
rung des Bebauungsplanverfahrens geférdert wird.

Sollten im Zuge der Beteiligung der Trager der &ffentlichen Belange oder der Birgerbetei-
ligung Anderungen im Bebauungsplan gegeniiber dem Planungsstand bei Vertragsschluss
erforderlich werden, verpflichten sich die Parteien, die Vereinbarungen in diesem Vertrag
jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der beiderseitigen Interessen zu erganzen
bzw. anzupassen.

Falls die Satzung in einem Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO aufgehoben oder eine
nach MaBgabe der Satzung erteilte Baugenehmigung aufgehoben wird, werden die Betei-
ligten im Rahmen des rechtlich Zulassigen und Moglichen alles versuchen, um den Vertrags-

zweck zu erreichen. Der Vertrag ist in diesem Fall, soweit dies zumutbar ist, anzupassen.

3. Die als Anlagen beigefligten Pléne wurden den Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von
diesen genehmigt; sie bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Vertrages.

m%? Ducherow, den U4 Nov. 2022
5 e

Gemeinde Ducherow

Ingolstadt, den

Markus Brosch Erster Burgermeister Bernd Schubert
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Anlage 1 — Ubersichtsplan / Geltungsbereich
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