
Das Dokument umfasst 13 Seiten LV-Datum: 20.01.2023

Kostenschätzung
Abbruch/ Altlastensanierung und Entsorgung

 

Projekt: B-Plan 188 der HRO, Altlastensanierung A7  
Kassebohmer Weg 12a  
18055 Rostock

Auftraggeber: Mike Knobloch  
Vermietung & Verpachtung  
Kassebohmer Weg 12a  
18055 Rostock

Erstellt von: H.S.W. Ingenieurbüro Gesellschaft für Energie und Umwelt mbH   
Gerhart-Hauptmann-Straße 19   
18055 Rostock 

 

Summe netto: 320.502,50 EUR

zzgl. 19% MwSt: 60.895,48 EUR

Summe inkl. MwSt: 381.397,98 EUR

____________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)



Seite 2
Projekt: B-Plan 188 der HRO, Altlastensanierung A7 

LV-Bezeichnung: Abbruch/ Altlastensanierung und Entsorgung

Inhaltsverzeichnis

 

01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, Nachweisleistungen 3

01.01 Baustelleneinrichtung 3

01.02 Besondere Baustelleneinrichtung 5

01.03 Baumfäll-, Gehölzschnitt und Mäharbeiten 7

01.04 A3 Abbrucharbeiten 8

01.05 A3 Erdarbeiten 9

01.06 A3 Entsorgungsleistungen 10

01.10 Nachweisleistungen 11

Zusammenstellung (Ebene 2) 12

Zusammenstellung 13



Seite 3
Projekt: B-Plan 188 der HRO, Altlastensanierung A7 

LV-Bezeichnung: Abbruch/ Altlastensanierung und Entsorgung

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, Nachweisleistungen

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelleneinrichtung/-räumung

1 psch 12.500,00 12.500,00

01.01.0020 Baustromanschluß herstellen, betreiben und entfernen

1 St 1.200,00 1.200,00

01.01.0030 Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung herstellen, betreiben und 
entfernen

1 St 960,00 960,00

01.01.0040 Schutzzaun für BE und A7 liefern, betreiben und wieder entfernen

130 m 10,00 1.300,00

01.01.0060 Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum Bauzaun.

2 St 210,00 420,00

01.01.0070 Tagwasserhaltung durchführen, A7

5 Wo 1.300,00 6.500,00

01.01.0090 Zutritt von Niederschlagswasser zur Baugrube verhindern , A7

90 m 1,50 135,00

01.01.0110 Suchschachtungen vorhandene Versorgungsanlagen und Bauwerke

24 m³ 30,00 720,00

01.01.0120 Verkehrssicherung/ verkehrsrechtliche Anordnung

1 psch 1.200,00 1.200,00

01.01.0130 Reinigung öffentlich mitgenutzter Verkehrsflächen und Straßenabläufe

100 m 35,00 3.500,00
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0140 Herstellung Schutzschicht für Zufahrt

100 m² 80,00 8.000,00

01.01.0150 Schutz vorhandene Grundwassermessstellen

3 St 50,00 150,00

01.01.0160 Fotographische Beweissicherung

1 St 250,00 250,00

01.01.0170 Vermessungsleistungen A7

1 psch 3.200,00 3.200,00

01.01.0180 Gegengewicht für Tragfähigkeitsprüfung

2 St 50,00 100,00

01.01.0190 Leistungen als Abfallerzeuger nach der NachwV

1 psch 1.400,00 1.400,00

01.01.0200 Ingenieurtechnische Vorbereitungs- und Begleitarbeiten

1 St 1.900,00 1.900,00

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung 43.435,00
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02 Besondere Baustelleneinrichtung

01.02.0010 Erstellung Gefährdungseinschätzung, Betriebsanweisung, Anzeigen, 
Vorsorgeuntersuchungen für Durchführung der Arbeiten im 
kontaminierten Bereich

1 psch 1.100,00 1.100,00

01.02.0020 Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen

5 Wo 35,00 175,00

01.02.0030 Einrichtung Betreiben und Rückbauen Schwarz/Weiß-Bereich für  
Arbeiten im kontaminierten Bereich

5 Wo 180,00 900,00

01.02.0040 Schwarz-Weiß-Anlage über die vereinbarte Zeit hinaus vorhalten

1 Wo 180,00 180,00

01.02.0050 Stiefelwaschanlage liefern, betreiben und wieder entfernen

5 Wo 10,00 50,00

01.02.0060 Stiefelwaschanlage der Vorposition länger vorhalten

1 Wo 10,00 10,00

01.02.0070 Wasserbenenebelungsanlage liefern, in Betrieb nehmen, betreiben und 
wieder von der Baustelle entfernen

5 Wo 45,00 225,00

01.02.0080 Fahrzeugwaschanlage als Fahrzeugschleuse liefern, betreiben und 
wieder entfernen

5 Wo 1.200,00 6.000,00

01.02.0090 Fahrzeugwaschanlage der Vorposition länger vorhalten

1 Wo 1.200,00 1.200,00

01.02.0100 Warntafeln liefern, unterhalten und entfenen

10 St 10,00 100,00
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0110 Zusammenstellung und Übergabe der Abschlussdokumentation 

1 St 320,00 320,00

01.02.0120 Boden- und Abfallzwischenlager herstellen, unterhalten und wieder 
zurückbauen (A7)

1000 m² 20,00 20.000,00

01.02.0140 Lieferung, Betreibung und Rückbau Reinigungsanlage 
grobstoffbelasteten Wässer

5 Wo 750,00 3.750,00

01.02.0150 Bagger mit Schutzbelüftung liefern, betreiben und wieder von der 
Baustelle entfernen

1 psch 4.200,00 4.200,00

01.02.0160 Radlader mit Schutzbelüftung liefern, betreiben und wieder von der 
Baustelle entfernen

1 psch 4.200,00 4.200,00

Summe 01.02 Besondere Baustelleneinrichtung 42.410,00
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01.03 Baumfäll-, Gehölzschnitt und Mäharbeiten

01.03.0010 Buschwerk fällen, roden und laden transportieren

125 m² 6,00 750,00

01.03.0020 Strauchwerk mit Wurzel abschneiden, roden laden und transportieren

125 m² 3,50 437,50

01.03.0030 Wiesenflächen mähen, Mähgut laden und zum Entsorger transportieren

50 m² 1,00 50,00

Summe 01.03 Baumfäll-, Gehölzschnitt und Mäharbeiten 1.237,50
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01.04 A3 Abbrucharbeiten

01.04.0010 Vorhandene Straßenverkehrsfläche Betonflächen abbrechen, 
zwischenlagern und zum Entsorger transportieren (A7)

150 t 25,00 3.750,00

Summe 01.04 A3 Abbrucharbeiten 3.750,00
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05 A3 Erdarbeiten

01.05.0010 Baggerschürfe ohne Fremdleitungen (A7)

2 St 240,00 480,00

01.05.0020 Boden aus Altlastenfläche A7 ausheben, transportieren, 
zwischenlagern, für die Wiederverwendung bereitstellen

350 m³ 7,00 2.450,00

01.05.0030 Boden aus Altlastenfläche A7 ausheben, zwischenlagern und zm 
Entsorger transportieren

620 m³ 38,00 23.560,00

01.05.0040 Boden für Altlastenfläche A7 liefern, einbauen, verdichten

620 m³ 25,00 15.500,00

01.05.0050 Boden aus der Altlastenfläche A7 aus Zwischenlager aufnehmen, 
transportieren und wieder einbauen

350 m³ 5,00 1.750,00

Summe 01.05 A3 Erdarbeiten 43.740,00
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01.06 A3 Entsorgungsleistungen

01.06.0010 Straßenbeton entsorgen ASN 170101

150 t 30,00 4.500,00

01.06.0020 Entsorgung Folie unbelastet ASN 170203

2000 m² 0,50 1.000,00

01.06.0030 Entsorgung Folie belastet ASN 170204*

500 m² 0,50 250,00

01.06.0040 Entsorgung Boden belastet ASN 170503*

1100 t 145,00 159.500,00

01.06.0050 Wurzeln Bäume entsorgen ASN 200201

25 m² 3,00 75,00

01.06.0060 Wurzeln Strauchwerk entsorgen ASN 200201

100 m² 3,00 300,00

01.06.0070 Mähgut Rasen und Wiese entsorgen ASN 200201

50 m² 0,50 25,00

Summe 01.06 A3 Entsorgungsleistungen 165.650,00
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01.10 Nachweisleistungen

01.10.0010 Standzeiten Walzenzug Glattmantel-Vibrationswalze

20 d 210,00 4.200,00

01.10.0020 Standzeiten handgeführte Walze

20 d 174,00 3.480,00

01.10.0040 Standzeiten Kettenbagger

20 d 210,00 4.200,00

01.10.0050 Standzeiten Radlader

20 d 210,00 4.200,00

01.10.0060 Standzeiten Erdtransporttechnik

20 d 210,00 4.200,00

Summe 01.10 Nachweisleistungen 20.280,00

Summe 01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, 
Nachweisleistungen

320.502,50
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OZ Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR

01.01 Baustelleneinrichtung 43.435,00

01.02 Besondere Baustelleneinrichtung 42.410,00

01.03 Baumfäll-, Gehölzschnitt und Mäharbeiten 1.237,50

01.04 A3 Abbrucharbeiten 3.750,00

01.05 A3 Erdarbeiten 43.740,00

01.06 A3 Entsorgungsleistungen 165.650,00

01.10 Nachweisleistungen 20.280,00

Summe 01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, 
Nachweisleistungen

320.502,50
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OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, 
Nachweisleistungen

320.502,50

Summe Zusammenstellung: 320.502,50

Summe ohne Nachlass: 320.502,50

Nachlass (0%): 0,00

Summe netto: 320.502,50

zzgl. 19% MwSt: 60.895,48

Summe inkl. MwSt: 381.397,98


