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oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, Nachweisleistungen
01.01 Baustelleneinrichtung
01.01.0010 Baustelleneinrichtung/-raumung

1 psch 12.500,00 12.500,00
01.01.0020 BaustromanschlulR herstellen, betreiben und entfernen

1St 1.200,00 1.200,00
01.01.0030 Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung herstellen, betreiben und

entfernen

1St 960,00 960,00
01.01.0040 Schutzzaun fur BE und A7 liefern, betreiben und wieder entfernen

130 m 10,00 1.300,00
01.01.0060 Tor, verschliel3bar, zweifligelig, passend zum Bauzaun.

2 St 210,00 420,00
01.01.0070 Tagwasserhaltung durchfuhren, A7

5 Wo 1.300,00 6.500,00
01.01.0090 Zutritt von Niederschlagswasser zur Baugrube verhindern , A7

90 m 1,50 135,00
01.01.0110 Suchschachtungen vorhandene Versorgungsanlagen und Bauwerke

24 m3 30,00 720,00
01.01.0120 Verkehrssicherung/ verkehrsrechtliche Anordnung

1 psch 1.200,00 1.200,00
01.01.0130 Reinigung offentlich mitgenutzter Verkehrsflachen und StraRenablaufe

100 m 35,00 3.500,00
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oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.01.0140 Herstellung Schutzschicht fur Zufahrt

100 m? 80,00 8.000,00
01.01.0150 Schutz vorhandene Grundwassermessstellen

3 St 50,00 150,00
01.01.0160 Fotographische Beweissicherung

1St 250,00 250,00
01.01.0170 Vermessungsleistungen A7

1 psch 3.200,00 3.200,00
01.01.0180 Gegengewicht fur Tragfahigkeitsprifung

2 St 50,00 100,00
01.01.0190 Leistungen als Abfallerzeuger nach der NachwV

1 psch 1.400,00 1.400,00
01.01.0200 Ingenieurtechnische Vorbereitungs- und Begleitarbeiten

1St 1.900,00 1.900,00
Summe 01.01 Baustelleneinrichtung 43.435,00
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01.02 Besondere Baustelleneinrichtung
01.02.0010 Erstellung Gefahrdungseinschatzung, Betriebsanweisung, Anzeigen,

Vorsorgeuntersuchungen fir Durchfihrung der Arbeiten im
kontaminierten Bereich

1 psch 1.100,00 1.100,00
01.02.0020 Persdnliche Schutzausriistung bereitstellen

5 Wo 35,00 175,00
01.02.0030 Einrichtung Betreiben und Riickbauen Schwarz/Weil3-Bereich fir

Arbeiten im kontaminierten Bereich

5 Wo 180,00 900,00
01.02.0040 Schwarz-Weil3-Anlage Uber die vereinbarte Zeit hinaus vorhalten

1 Wo 180,00 180,00
01.02.0050 Stiefelwaschanlage liefern, betreiben und wieder entfernen

5 Wo 10,00 50,00
01.02.0060 Stiefelwaschanlage der Vorposition langer vorhalten

1 Wo 10,00 10,00
01.02.0070 Wasserbenenebelungsanlage liefern, in Betrieb nehmen, betreiben und

wieder von der Baustelle entfernen

5Wo 45,00 225,00

01.02.0080 Fahrzeugwaschanlage als Fahrzeugschleuse liefern, betreiben und
wieder entfernen

5 Wo 1.200,00 6.000,00
01.02.0090 Fahrzeugwaschanlage der Vorposition langer vorhalten

1 Wo 1.200,00 1.200,00
01.02.0100 Warntafeln liefern, unterhalten und entfenen

10 St 10,00 100,00
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01.02.0110 Zusammenstellung und Ubergabe der Abschlussdokumentation

1St 320,00 320,00
01.02.0120 Boden- und Abfallzwischenlager herstellen, unterhalten und wieder

zurickbauen (A7)

1000 m? 20,00 20.000,00

01.02.0140 Lieferung, Betreibung und Rickbau Reinigungsanlage
grobstoffbelasteten Wasser

5 Wo 750,00 3.750,00

01.02.0150 Bagger mit Schutzbeliftung liefern, betreiben und wieder von der
Baustelle entfernen

1 psch 4.200,00 4.200,00

01.02.0160 Radlader mit Schutzbeliftung liefern, betreiben und wieder von der
Baustelle entfernen

1 psch 4.200,00 4.200,00

Summe 01.02 Besondere Baustelleneinrichtung 42.410,00
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01.03 Baumfall-, Gehdlzschnitt und Méaharbeiten
01.03.0010 Buschwerk féllen, roden und laden transportieren

125 m2 6,00 750,00
01.03.0020 Strauchwerk mit Wurzel abschneiden, roden laden und transportieren

125 m2 3,50 437,50
01.03.0030 Wiesenflachen mahen, Mahgut laden und zum Entsorger transportieren

50 m2 1,00 50,00
Summe 01.03 Baumfall-, Gehdlzschnitt und Méaharbeiten 1.237,50
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01.04 A3 Abbrucharbeiten
01.04.0010 Vorhandene StraRenverkehrsflache Betonflachen abbrechen,

zwischenlagern und zum Entsorger transportieren (A7)

150t 25,00 3.750,00
Summe 01.04 A3 Abbrucharbeiten 3.750,00
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01.05 A3 Erdarbeiten
01.05.0010 Baggerschirfe ohne Fremdleitungen (A7)

2 St 240,00 480,00
01.05.0020 Boden aus Altlastenflache A7 ausheben, transportieren,

zwischenlagern, fur die Wiederverwendung bereitstellen

350 m3 7,00 2.450,00

01.05.0030 Boden aus Altlastenflache A7 ausheben, zwischenlagern und zm
Entsorger transportieren

620 m3 38,00 23.560,00
01.05.0040 Boden fur Altlastenflache A7 liefern, einbauen, verdichten

620 m3 25,00 15.500,00
01.05.0050 Boden aus der Altlastenflache A7 aus Zwischenlager aufnehmen,

transportieren und wieder einbauen

350 m3 5,00 1.750,00

Summe 01.05 A3 Erdarbeiten 43.740,00
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01.06 A3 Entsorgungsleistungen
01.06.0010 StraRenbeton entsorgen ASN 170101

150t 30,00 4.500,00
01.06.0020 Entsorgung Folie unbelastet ASN 170203

2000 m? 0,50 1.000,00
01.06.0030 Entsorgung Folie belastet ASN 170204*

500 m2 0,50 250,00
01.06.0040 Entsorgung Boden belastet ASN 170503*

1100t 145,00 159.500,00
01.06.0050 Wurzeln Baume entsorgen ASN 200201

25 m2 3,00 75,00
01.06.0060 Wurzeln Strauchwerk entsorgen ASN 200201

100 m? 3,00 300,00
01.06.0070 Mahgut Rasen und Wiese entsorgen ASN 200201

50 m2 0,50 25,00
Summe 01.06 A3 Entsorgungsleistungen 165.650,00
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01.10 Nachweisleistungen
01.10.0010 Standzeiten Walzenzug Glattmantel-Vibrationswalze

20d 210,00 4.200,00
01.10.0020 Standzeiten handgefiihrte Walze

20d 174,00 3.480,00
01.10.0040 Standzeiten Kettenbagger

20d 210,00 4.200,00
01.10.0050 Standzeiten Radlader

20d 210,00 4.200,00
01.10.0060 Standzeiten Erdtransporttechnik

20d 210,00 4.200,00
Summe 01.10 Nachweisleistungen 20.280,00
Summe 01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, 320.502,50

Nachweisleistungen
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01.01 Baustelleneinrichtung 43.435,00
01.02 Besondere Baustelleneinrichtung 42.410,00
01.03 Baumfall-, Geholzschnitt und Méharbeiten 1.237,50
01.04 A3 Abbrucharbeiten 3.750,00
01.05 A3 Erdarbeiten 43.740,00
01.06 A3 Entsorgungsleistungen 165.650,00
01.10 Nachweisleistungen 20.280,00
Summe 01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, 320.502,50

Nachweisleistungen
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oz Zusammenstellung Summe EUR

01 Baustellenrichtung, Baufreimachung, Sanierung, 320.502,50
Nachweisleistungen

Summe Zusammenstellung: 320.502,50
Summe ohne Nachlass: 320.502,50
Nachlass (0%): 0,00
Summe netto: 320.502,50
zzgl. 19% MwSt: 60.895,48

Summe inkl. MwSt: 381.397,98



